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0. Vorschriften, Richtlinien, Dienstanweisungen 

0.1 Gesetze und Regelungen im Zuständigkeitsbereich des Bundes 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) – Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 

(BGBl. I S.1206) 

 Technische Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und 

Brückenbau (TVB – Ingenieurvermessung) 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im 

Straßen- und Brückenbau (ZTV – Vermessung) Ausgabe 2001 

 Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Vermessung (RAS – Vermessung) Ausgabe 

2001 

0.2 Richtlinien gemäß DIN (Deutsches Institut für Normung) im Zuständigkeitsbereich 

Normenausschuss Bauwesen (NABau) 

 DIN 18710 – 1 Ingenieurvermessung – Teil 1 – Allgemeine Anforderungen Ausgabe 

Oktober 1998 

 DIN 18710 – 2 Ingenieurgeodäsie – Teil 2 – Aufnahme   Ausgabe Oktober 2006 

 DIN 18710 – 3 Ingenieurvermessung – Teil 3 – Absteckung   Ausgabe März 1999 

 DIN 18710 – 4 Ingenieurvermessung – Teil 4 – Überwachung   Ausgabe Juli 2002 

 DIN 4107 –  Baugrund; Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen 

Bauwerken Ausgabe Januar 1978    

0.3 Gesetze und Regelungen im Zuständigkeitsbereich des Landes 

 Straßengesetz für das Land Sachsen - Anhalt (StrG LSA)  

0.4 Zusätzliche Richtlinien im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen - 

Anhalt 

 Dienstanweisung 06/2017 zur Festlegung einheitlicher Datenübergabeformate für die 

Bereiche Straßenplanung und UVS, Straßenbauvermessung, Straßenentwurf, 

Straßenbestandsdokumentation und LBP-Planung, Bauabwicklung 

 Dienstanweisung 05/2020 Regelungen im Zusammenhang mit den amtlichen 

Bezugssystemen für Lage und Höhe sowie mit der Herstellung, Pflege und Nutzung von 

Festpunktfeldern im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbau- 

behörde Sachsen-Anhalt (LSBB) 

 Richtzeichnung Mess 1 – Anordnung von Messpunkten am fertigen Bauwerk 

Grundausstattung - Stand Dezember 2009 

 Richtzeichnung Mess 2 – Anordnung von Messpunkten am fertigen Bauwerk für 

Verschiebungs- und Kippmessungen - Stand Dezember 2009 

 Richtzeichnung Mess 10 – Höhen- und Wandbolzen an Ingenieurbauwerken - Stand 

März 2014 

Anmerkung: 

Alle nachstehend aufgeführten Leistungen sind entsprechend den allgemein gültigen und zur 

Anwendung kommenden Bautechnologien auszuführen. 
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1. Vorbereitung  

1.1 Übernahme der Projektunterlagen vom Ausführungsplaner 

1.1.1 Übernahme – Ausführungsunterlagen Brückenbau 

 Absteckplan Gesamtbauwerk 

 Absteckpläne Bauwerk und Baugruben 

 Lageplan 

 Höhenplan 

 Ansicht, Längsschnitt, Grundriss 

 Querprofile 

 Schalpläne Widerlager  

 Schalpläne Fundament und Pfeiler 

 Schalpläne Überbau 

 Regelquerschnitt Überbau / Kappen 

 Lagerversetzplan 

 Verbaupläne Achsen / Widerlager 

 Widerlageransichten, Pfeileransichten, Details 

 Kotierungsplan 

 Ergebnisprotokoll, wenn erforderlich 

1.1.2 Übernahme – Geodätisches Lage und Höhenfestpunktfeld 

 Festpunktfeldübersicht (Lage / Höhe) 

 Koordinaten- und Höhenverzeichnis der Lagefestpunkte (ggf. Kombipunkte) 

 Festpunktbeschreibungen der Lagefestpunkte (ggf. Kombipunkte) 

 Höhenverzeichnis der Höhenfestpunkte 

 NivP - Beschreibungen 

1.2 Prüfung der zur Absteckung zugrundeliegenden Unterlagen 

1.2.1 Geometrische Prüfung der Projektdaten  

 Kontrollberechnung der koordinativ vorgegebenen Zwangspunkte 

 Kontrollberechnung aller Achsen 

 Kontrollberechnung der Kreuzungspunkte und -winkel und Stationsangaben 

 Prüfung der Projektdaten der Ingenieurbauwerke 

1.2.2 Plausibilitätsprüfung der übergebenen Daten 

 Prüfung der Vollständigkeit des Gesamtdatensatzes  

 Prüfung der Haupt- und Nebenachsen auf Kollision 

 Plausibilitätsprüfung der Anschlussbedingungen an vorhandene Anlagen 

 Prüfung der verwendeten Lage- und Höhensysteme der Ausführungsplanung 

 Zusammenführung und Plausibilitätsprüfung der Projektdaten der 

Streckenplanung  mit der Planung der Ingenieurbauwerke 
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 Erfassung aller übergebenen Daten des Ausführungsprojektes in einem 

Grundlagenprojekt Vermessung mit durchgreifender Plausibilitätsprüfung 

1.3 Örtliche Übernahme der Grundabsteckung 

1.3.1 Örtliche Übernahme der geodätischen Festpunktfelder des Auftraggebers 

 Örtliche Übernahme der Lage- und Höhenfestpunkte mit Erläuterung der 

Anschlussbedingungen und Genauigkeiten 

 Überprüfung der Festpunkte 

 Sicherung der übergebenen Festpunkte 

1.3.2 Örtliche Übernahme der Hauptachsabsteckung 

 Örtliche Übernahme der abgesteckten Hauptachspunkte bzw. 

Hauptachssicherungen 

 Überprüfung der übergebenen Hauptachspunkte bzw. -sicherungen 

 Zusätzliche Sicherung der übergebenen Hauptachspunkte gegen Zerstörung 

und Beschädigung 

 Übernahme der Dokumentation der Hauptachsabsteckung 

1.3.3 Übernahme der in der Örtlichkeit abgesteckten Baufeldgrenzen 

 Örtliche Übernahme der abgesteckten Baufeldgrenzen Strecken- / Brückenbau 

 Übernahme der Dokumentation der Baufeldabsteckung mit 

Koordinatenverzeichnis 

 Einweisung in Besonderheiten zu Grenzabstandsmaßen bzw. 

Baufeldgrenzsicherungen 

 Instruktionen zu zeitversetzten Betretungsrechten vereinzelter Flächen unter 

Angabe des Katasters und der entsprechenden Eigentümer 

1.4 Verdichten der geodätischen Festpunktnetze für die baubegleitende Vermessung 

1.4.1 Baulagenetz 

 Lagenetzerkundung sowie Erstellen eines Netzentwurfes in Absprache mit dem 

Auftraggeber 

 Vermarkung der Lagefestpunkte mit der Vermarkung AN 5 

 Einschaltung der Lagefestpunkte in das vorhandene Festpunktnetz 

 Bestimmung der Neupunktkoordinaten durch Netzausgleichung  

 Transformation der Lagefestpunkte in das geforderte Lagesystem 

 Dokumentation der Netzausgleichung und Transformation 

 Nachweis der erreichten Standardabweichungen 

 Dokumentation der Baulagenetzverdichtung (Einmessskizzen, Übersichtspläne 

und Koordinatenverzeichnisse) 

 Höhenbestimmung der Lagefestpunkte durch technisches Nivellement 
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 Nachweis der Unversehrtheit der Anschlusspunkte für das technische 

Nivellement 

 Nachweis der erreichten Höhengenauigkeit der neu bestimmten 

Lagefestpunkte 

 Hinweis zu Sondernetzen in Absprache mit dem Auftraggeber erforderlich 

1.4.2 Bauhöhennetz 

 Höhennetzerkundung sowie Erstellen eines Netzentwurfes in Absprache mit 

dem AG 

 Vermarkung der Höhenfestpunkte  

 Einschaltung der Höhenfestpunkte in das vorhandene Festpunktnetz 

 Bestimmung der Höhenfestpunkte durch Nivellement (ev. Netzausgleichung) im 

geforderten Höhensystem 

 Dokumentation der Höhenbestimmung mit ev. Netzausgleichung  

 Nachweis der erreichten Standardabweichungen 

 Dokumentation der Bauhöhennetzverdichtung (Einmessskizzen, 

Übersichtspläne und Höhenverzeichnisse) 

1.4.3 Einschalten von zusätzlichen bzw. Ersatz von zerstörten Lagefestpunkten 

 Festlegung der neuen Standorte in Absprache mit AG / BÜ 

 Erkundung der Einbindung in das bestehende Festpunktfeld 

 Vermarkung der Neupunkte 

 Bestimmung der Neupunkte  

 Aktualisierung der Festpunktfelddokumentation 

1.4.4 Einschalten von zusätzlichen bzw. Ersatz von zerstörten Höhenfestpunkten 

 Festlegung der neuen Standorte in Absprache mit AG / BÜ 

 Erkundung der Einbindung in das bestehende Festpunktfeld 

 Vermarkung der Neupunkte 

 Bestimmung der Neupunkte 

 Aktualisierung der Festpunktfelddokumentation 

 Angabe der Koordinaten der Festpunkte (m - Genauigkeit) zur Übernahme in 

die Festpunktdatenbank der LSBB  

2. Bauausführungsvermessung Grundlagen 

2.1 Aufstellen des Messprogramms für den Brückenbau 

Erstellen des Messprogramms für alle auszuführenden vermessungstechnischen Leistungen 

1) Benennung der zutreffenden Vorschriften und Richtlinien 

2) Projektbezeichnung 

3) Auftraggeber des Projektes 

4) Auftragnehmer des Projektes 

5) Benennung des verantwortlichen Vermessungsbüros  
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o Benennung des verantwortlichen Vermessungsingenieurs / Projektleiter 

o Benennung des zum Einsatz kommenden vermessungstechnischen Personals 

6) Verzeichnis der zum Einsatz kommenden Vermessungsgeräte 

o Auflistung der GPS - RTK - Empfänger – Bezeichnungen 

o Auflistung der elektronischen Tachymeter mit amtlicher Kalibrierbescheinigung < 

2 Jahre und aktuellem Instrumentenprüfprotokoll sowie Genauigkeitsparameter 

o Auflistung der automatischen bzw. digitalen Nivellierinstrumente mit 

Prüfprotokoll und Genauigkeitsparameter 

7) Verzeichnis der zum Einsatz kommenden Software 

o Software für die Bearbeitung, Berechnung und Ausgleichung von GPS – Daten 

o Software für die Bearbeitung, Berechnung und Ausgleichung von 

tachymetrischen Daten 

o Software für die Bearbeitung, Berechnung und Ausgleichung von nivellitischen 

Daten 

o Software für die graphische Bearbeitung des Projektes 

8) Bauvorbereitende Vermessung (Baunetze) 

o Übernahme oder Schaffung einheitlicher Transformationsparameter des 

ausgeglichenen Festpunktfeldes für die Arbeiten mit GPS 

o Stichprobenartige „on the fly“ - Kontrollen des Festpunktfeldes 

o Schaffen von trassennahen Höhenneupunkten nach Mutterbodenabtrag und 

Bestimmung durch geometrisches Doppelnivellement (Lage mittels GPS) 

o Angabe der Lagegenauigkeit zum Landesnetz und die 

Nachbarschaftslagegenauigkeit im Baulagenetz 

o Angabe der Nachbarschaftshöhengenauigkeit im Baulagenetz 

o Angabe der Nachbarschaftshöhengenauigkeit im Bauhöhennetz 

9) Baubegleitende Absteckungen 

o Absteckung der Mutterbodenabtragsgrenzen aus Querprofilen 

 Angabe des Trassierungsprogrammes 

 Vermarkungsart 

 Lageabsteckgenauigkeit 

o Absteckung Dammfuß 

 Angabe Absteckvariante (Durchstoßpunkt / Querprofile  - 

Trassierungsprogramm / Geländemodell) 

 Vermarkungsart und Beschriftungsart 

 Lage- und Höhengenauigkeit 

o Absteckung Einschnitt 

 Angabe Absteckvariante (Durchstoßpunkt / Trassierungsprogramm / 

Geländemodell) 

 Verfahrensweise bei Absteckungen von Einschnitten > 1m 

 Vermarkungsart und Beschriftungsart 

 Lage- und Höhengenauigkeit 

o Absteckung von Böschungslehren 
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 Beschreibung der Erweiterung der Durchstoßpunkte bei Dämmen und 

Einschnitten zu Böschungslehren 

 Vermarkungsart und Beschriftungsart 

 Neigungsgenauigkeit der Böschungslehre 

10) Eigenüberwachung 

o Planungsgrundlagen 

 Erzeugung einer blattschnittfreien und koordinatentreuen digitalen 

Geometrie 

 Entfernung von redundanten Inhalten (Wiederholungen und 

Überschneidungen) 

 Prüfung aller Fachplanungen auf Plausibilität und Kollision 

o Achsen 

 Graphische Kontrolle der Achsen 

 Kontrolle der Achsen auf Tangentenstetigkeit 

o Koordinaten 

 Kontrolle in der ursprünglichen Graphik der Planer (Ausführungsplanung) 

durch Konstruktion bzw. Bemaßungskontrollen 

 Kontrolle durch unabhängige Berechnungen 

o Ingenieurbauwerke 

 Prüfung der Lage und Geometrie auf Plausibilität und Kollisionsfreiheit 

o Absteckrisse 

 Anfertigung, Übergabe und Archivierung der Absteckrisse 

o Messdateien 

 Speicherung der relevanten Absteckdaten 

 Kontrolle der gespeicherten Daten im Projekt „Vermessung“ 

 Speicherung und Archivierung aller Mess- und Programmdateien 

o Messtechnik 

 Einhaltung der Prüfungszyklen der verwendeten Nivellierinstrumente 

 Einhaltung der Prüfungszyklen der verwendeten Präzisionsnivellierlatten 

 Einhaltung der Prüfungszyklen der verwendeten elektronischen  

Tachymeter 

11) Bestandsdokumentationen 

o Bestandszeichnung 

 Bestandserfassung aller strecken- und bauwerksrelevanten Bauteile 

 Bestandserfassung aller unterirdischen Medien am offenen Graben 

 Erstellung einer komplexen Bestandszeichnung im amtlichen 

Koordinatensystem und im zweckmäßigen Maßstab 

12) Originalmessdaten, Feldrisse und Berechnungen 

o Digitale Übergabe aller Messdaten (Rohdaten), Feldrisse und Berechnungen an 

den AG 

o Festlegung des Übergabeturnus 
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13) Vermessungstechnische Beweissicherung 

o Örtliche Aufnahme aller abrechnungsrelevanten Horizonte 

o Übergabe der Rohdaten an AG / BÜ 

 

14) Nachweis der profilgerechten Lage und Höhe der Streckenachsen 

o Aufnahme der Deckschichten und Nachweis als Soll - Ist - Vergleich mit dem 

Deckenbuch 

o Ausweisung der zulässigen Toleranzen und Toleranzüberschreitungen 

2.2 Beweissicherung 

 Beweissicherung nach VOB/B § 3 Ziff. 2-4 vor Aufnahme und während der 

Bautätigkeit gemeinsam mit dem Auftraggeber bzw. der Bauüberwachung des 

Auftraggebers und den entsprechenden Eigentümern angrenzender 

Grundstücke und Gebäude bzw. dinglich Berechtigten, zuständigen Behörden 

hinsichtlich Schäden aller Art durchführen für: 

o im Baubereich und im Zufahrtsbereich zur Baustelle vorhandene Wege und 

Straßen, einschließlich der als Zufahrten genutzten Wege und Straßen 

o im Baubereich vorhandene bauliche Anlagen und Gebäude 

 Schadensgefährdete Bereiche oder beschädigte Bereiche im Detail 

fotografieren 

 Abstimmung mit den Versorgungsträgern bei vorhandenen 

Versorgungsleitungen 

 Durchführung der Beweissicherung 7 Tage vor Baubeginn 

 Abgabe der Beweissicherung beim Auftraggeber spätestens zu Baubeginn 

 Nach Beendigung der Baumaßnahme Überprüfung der dokumentierten 

Bereiche auf mögliche Schäden  

2.3 Berechnung der Absteckdaten 

 Berechnung und Separierung aller notwendigen Absteckdaten  

 Aufbereitung der Daten zur Absteckung der einzelnen Detailpunkte 

 Datenumwandlung für die notwendigen Instrumentenformate 

2.4 Absteckung von Achsen 

 Verdichtende Absteckung der vom AG übergebenen Hauptachsen bzw. 

Hauptachssicherungen 

 Absteckung von Nebenachsen  

 Absteckung von Achszwischenpunkten der Nebenachsen 

 Absteckung von Achssicherungen 

 Wiederherstellung von Achspunkten 

 Wiederherstellung von Achssicherungen 

 Bestimmung und Überprüfung von Zwangsmaßen 
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2.5 Urgeländeaufnahme 

 Digitales Urgeländeaufmaß in Anwesenheit der Bauüberwachung  

 Aufnahme der ebenen Geländepunkte im Raster von mind. 16 m  

 Erfassung aller relevanten Geländeformen (Bruchkantenerfassung) 

 Sofortige Übergabe der Rohmessdaten auf Datenträger an die BÜ 

3. Absteckung für Ingenieurbauwerke (Brücken und Stützwände) 

3.1 Urgeländeaufnahme im Bereich des Brückenbauwerkes 

 Digitales Urgeländeaufmaß in Anwesenheit der Bauüberwachung  

 Aufnahme der Rasterpunkte im ebenen Gelände im Abstand von mind. 16 m  

 Erfassung aller tatsächlichen Geländeformen inkl. Bruchkanten 

 Die Urgeländeaufnahme hat so zu erfolgen, dass ein Einsinken des 

Aufnahmestabes vermieden wird 

 Sofort nach der täglichen Urgeländeaufnahme sind die gesamten 

Rohmessdaten an den Kontrollvermesser der BÜ zur Prüfung / Archivierung zu 

übergeben 

3.2 Aufnahme des Geländes nach Mutterbodenabtrag 

 Digitales Geländeaufmaß nach Mutterbodenabtrag 

 Aufnahme der ebenen Geländepunkte im Raster von mind. 16 m  

 Erfassung aller relevanten Geländeformen (Bruchkantenerfassung) 

 Sofortige tägliche Übergabe aller diesbezüglichen Rohmessdaten an den 

Kontrollvermesser der BÜ 

3.3 Erdbauabsteckung für Fundamente 

 Absteckung der zukünftigen Fundamenteckpunkte eines jeden Bauteils 

(Widerlager und Pfeiler) 

 Signalisierung durch geeignetes Vermarkungsmaterial 

 Je nach Lage der Fundamente (Mulde / Damm) ist es in Absprache mit dem AG 

erforderlich die Böschungsoberkanten / -unterkanten und Böschungslehren 

abzustecken 

3.4 Aufnahme des Geländes nach Erdbau (Fundamente) 

 Digitales Geländeaufmaß nach Erdbau (Auftrag / Abtrag) im Bereich der 

Bauteile (Fundamente) 

 Aufnahme der ebenen Geländepunkte im Raster von mind. 16 m  

 Erfassung aller tatsächlichen Geländeformen inkl. Bruchkantenerfassung 

3.5 Absteckung Verbau  

 Absteckung bzw. Sicherung der Verbauachsen mit mindestens je zwei Punkten 

 Angabe eines Höhenpunktes pro Verbau im geforderten Höhenstatus 
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3.6 Absteckung der Hauptachsen auf  den Verbau 

 Absteckung je einer Quer- und Längsachse des Fundamentes auf den Verbau 

 Achsen zweckmäßig durch Einkerbungen in der Verbauwand vermarken 

 Anschreiben der Achsbezeichnungen 

3.7 Absteckung der Rammpfahlansatzpunkte 

 Nach Herstellung der Rammebene – Absteckung der Rammpfahlansatzpunkte 

 Es wird der koordinative Schnittpunkt der Rammpfahlachse mit der 

Rammebene abgesteckt 

 Die Vermarkung erfolgt mindestens bodengleich (Rammebene) mit Stahlpinnen 

und Flatterband 

 Auf dem Flatterband werden die Rammpfahlbezeichnung sowie die Höhe der 

OK Stahlpinne im geforderten Höhenstatus wetterfest vermerkt 

 Die vermarkten Rammpfahlansatzpunkte werden zur Kontrolle dreidimensional 

aufgemessen und tabellarisch mit einem Soll - Ist - Vergleich dem AG bzw. der 

Rammfirma übergeben 

 Bei Fehlrammungen sind Ersatzrammpfahlansatzpunkte nur nach schriftlicher 

Freigabe durch den verantwortlichen Planer / AG abzustecken und 

nachzuweisen 

3.8 Absteckung der Fundamente auf Sauberkeitsschicht  

 Absteckung der Fundamenteckpunkte auf die Sauberkeitsschicht 

 Absteckung einer Längs- und Querachse je Bauteil auf die Sauberkeitsschicht 

 Die Vermarkung erfolgt mit Stahlnägeln 

 Die geometrische Ausdehnung und die Höhe der Sauberkeitsschicht sind in 

einem Soll - Ist - Vergleich nachzuweisen 

3.9 Absteckung der Detailpunkte der Aufbauten auf die erstellten Fundamente 

 Absteckung der Detailpunkte der aufgehenden Pfeiler / Widerlager auf 

Fundamente 

 Vermarkung durch Stahlnägel / Farbkreuze 

3.10 Bewegungs- und Deformationsmessungen  

3.10.1 Nullmessung Bau 

 Durchführung der Setzungsmessungen nach den Genauigkeitsvorgaben bzw. 

Prognosen der zu erwartenden Setzung des Bauwerkes gemäß 

Baugrundgutachten und Baubeschreibung 

 Einbringen der Messbolzen (Kopfbolzen) gemäß Richtzeichnung „Mess 10“ in 

die Fundamente 

 Die Nullmessung erfolgt unmittelbar nach der Abbindung und Ausschalung der 

Fundamente 
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 Nullmessung der Setzungsmessung an den Fundamentkopfbolzen mit 

Anschluss an mindestens 2 überprüfte Höhenfestpunkte außerhalb der 

Störzone des Baufeldes 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der  

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und nachzuweisen 

 Erfassung von Temperatur und Druck für alle durchzuführenden 

Instrumentenanwendungen 

 Festsetzung aller Messzeitpunkte 

3.10.2 Folgemessung 0.1 

 Vermarken von Mauerbolzen gemäß Richtzeichnung „Mess 1“,„Mess 2“ und 

„Mess 10“ an den fertig gestellten Widerlagern und Pfeilern 

 Durchführung der Folgemessung 0.1 an den Mauerbolzen der Pfeiler und 

Widerlager sowie an den Kopfbolzen der Fundamente (Übernahmemessung) 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Fundamentbolzen zwischen der 

Nullmessung und der  Folgemessung 0.1 

 Bei signifikanten Setzungserscheinungen, die außerhalb der zu erwartenden 

Setzungen liegen bzw. bei ungleichmäßigen Setzungen ist ein 

Setzungszeitdiagramm zu erstellen 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und mit ihren Differenzen 

zur vorhergehenden Messung nachzuweisen 

 Bei besonderen Situationen kann der AG eine weitere Kontrollmessung der 

Fundamentbolzen vor Fertigstellung der Widerlager / Pfeiler als Folgemessung 

abfordern 

3.10.3 Folgemessung 0.2 

 Durchführung der Folgemessung 0.2 nach Erstellen des Überbaus (Rohbau) an 

den Messbolzen der Pfeiler und Widerlager und ggf. an den noch zugängigen 

Messbolzen der Fundamente 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Nachweis der Höhendifferenzen der ggf. noch zugängigen Fundamentbolzen 

zwischen 

o der Nullmessung und der Folgemessung 0.2 sowie 

o der Folgemessung 0.1 und Folgemessung 0.2 
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 Nachweis der Höhendifferenzen der Mauerbolzen an den Widerlagern und 

Pfeilern zwischen der Folgemessung 0.1(Übernahmemessung) und der 

Folgemessung 0.2 

 Bei signifikanten Setzungserscheinungen, die außerhalb der zu erwartenden 

Setzungen liegen bzw. bei ungleichmäßigen Setzungen ist ein 

Setzungszeitdiagramm zu erstellen bzw. fortzuführen 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und mit ihren Differenzen 

zur vorhergehenden Messung nachzuweisen 

 Bei besonderen Situationen kann der AG weitere Kontrollmessungen abfordern 

3.10.4 Folgemessung 0.3 

 Durchführung der Folgemessung 0.3 nach Hinterfüllung der Widerlager / 

Verfüllung der Pfeilerfundamente an den Messbolzen der Widerlager und 

Pfeiler 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Messbolzen an den Widerlagern und 

Pfeilern zwischen 

o der Folgemessung 0.1(Übergangsmessung) und der Folgemessung 0.3 sowie 

o der Folgemessung 0.2 und Folgemessung 0.3 

 Bei signifikanten Setzungserscheinungen, die außerhalb der zu erwartenden 

Setzungen liegen bzw. bei ungleichmäßigen Setzungen ist ein 

Setzungszeitdiagramm zu erstellen bzw. fortzuführen 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und mit ihren Differenzen 

zur vorhergehenden Messung nachzuweisen 

 Bei besonderen Situationen kann der AG weitere Kontrollmessungen abfordern 

3.10.5 Folgemessung 0.4 

 Vermarken von Kopfbolzen gemäß Richtzeichnung „Mess 1“ an den 

fertiggestellten Kappen des Überbaus 

 Durchführung der Folgemessung 0.4 an den Messbolzen der Pfeiler und 

Widerlager und an den Kopfbolzen der Kappen (Übergangsmessung) 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Messbolzen an den Widerlagern und 

Pfeilern zwischen 

o der Folgemessung 0.1(Übergangsmessung) und der Folgemessung 0.4 

(Übergangsmessung) sowie 
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o der Folgemessung 0.3 und Folgemessung 0.4 

 Nachweis der Kappenbolzenhöhen 

 Bei signifikanten Setzungserscheinungen, die außerhalb der zu erwartenden 

Setzungen liegen bzw. bei ungleichmäßigen Setzungen ist ein 

Setzungszeitdiagramm zu erstellen bzw. fortzuführen 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und mit ihren Differenzen 

zur vorhergehenden Messung nachzuweisen 

 Bei besonderen Situationen kann der AG weitere Kontrollmessungen abfordern 

3.10.6 Folgemessung 0.5 

 Durchführung einer weiteren Folgemessung bei zusätzlichem 

Belastungswechsel des Brückenbauwerkes (z.B. Gleisoberbau etc.) an den 

Messbolzen der Widerlager und Pfeiler sowie an den Kopfbolzen der Kappen 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Messbolzen an den Widerlagern und 

Pfeilern zwischen 

o   der Folgemessung 0.1(Übergangsmessung) und der Folgemessung 0.5 sowie 

o der Folgemessung 0.4 und Folgemessung 0.5 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Kappenbolzenhöhen zwischen 

o der Folgemessung 0.4(Übergangsmessung) und der Folgemessung 0.5  

 Bei signifikanten Setzungserscheinungen, die außerhalb der zu erwartenden 

Setzungen liegen bzw. bei ungleichmäßigen Setzungen ist ein 

Setzungszeitdiagramm zu erstellen bzw. fortzuführen 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und mit ihren Differenzen 

zur vorhergehenden Messung nachzuweisen 

 Bei besonderen Situationen kann der AG weitere Kontrollmessungen abfordern 

3.10.7 Nullmessung Betriebszustand  

 Durchführung der Schlussmessung am fertiggestellten Brückenbauwerk an den 

Messbolzen der Widerlager und Pfeiler sowie an den Kopfbolzen der Kappen 

 Nachweis der Messwerte in einer Setzungs- / Deformationstabelle mit Angabe 

der überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messbolzenanordnung und -bezeichnung 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Messbolzen an den Widerlagern und 

Pfeilern zwischen 

o der Folgemessung 0.1(Übergangsmessung) und der Nullmessung  

Betriebszustand sowie 
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o der Folgemessung 0.5 und Nullmessung Betriebszustand 

 Nachweis der Höhendifferenzen der Kappenbolzenhöhen zwischen 

o der Folgemessung 0.5 und der Nullmessung Betriebszustand 

 Bei signifikanten Setzungserscheinungen, die außerhalb der zu erwartenden 

Setzungen liegen bzw. bei ungleichmäßigen Setzungen ist ein 

Setzungszeitdiagramm zu erstellen bzw. fortzuführen 

 Bei zu erwartenden 3D - Deformationsbewegungen sind ggf. zusätzliche 

Messpunkte an prädestinierten Stellen zu vermarken und alle relevanten 

Messpunkte sind außerdem lagemäßig zu bestimmen und mit ihren Differenzen 

zur vorhergehenden Messung nachzuweisen 

 Bei besonderen Situationen kann der AG weitere Kontrollmessungen abfordern 

3.10.8 Deformationsmessung an Brückenbauteilen und Stützwänden 

 Anbringen von Messmarken an geeigneten Bauteilen in mit dem Auftraggeber 

abgestimmten Abständen je nach Bauteillänge 

 Turnusmäßige Kontrollmessung der Messmarken in Lage und Höhe auf 

Kippung, Verdrehung und Verschiebung  

 Nachweis der Messwerte in einer Deformationstabelle mit Angabe der 

überprüften Anschlusspunkte sowie graphische Darstellung der 

Messmarkenanordnung und -bezeichnung 

3.11 Lage- und höhenmäßige Kontrollmessung der Schalung der Widerlager und Pfeiler 

 Kontrollmessung von Detailpunkten an den Pfeiler- und Widerlagerschalungen 

vor der Betonage 

 Angabe von Schalungskorrekturwerten in Lage und Höhe vor Ort 

 Kontrollmessung nach erfolgter Schalungskorrektur 

 Nachweis der Schalungskontrolle in einem geeigneten Soll - Ist - Vergleich 

3.12 Absteckung des Überbaus auf den Widerlagern und Pfeilern  

 Absteckung des Überbaus je Widerlager / Pfeiler mit einer Längs- und einer 

Querachse 

 Vermarkung durch Farbkreuze auf den vorhandenen Widerlagern und Pfeilern 

 Angabe eines Höhenpunktes auf jedes Widerlager / jeden Pfeiler 

3.13 Absteckung der Überbauschalung  

 Absteckung der Überbauschalung im Abstand von e=5 m 

 Absteckung von 5 Punkten quer je Profil und Trog 

 Vermarkung mit Farbkreuz 

3.14 Kontrollmessung der Überbauschalung  

 Kontrollmessung der Überbauschalung im Abstand e=5 m und 5 Punkten je 

Querprofil und Trog  
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 Erstellen eines Soll - Ist - Vergleiches in tabellarischer Form  

3.15 Absteckung der Lagerachsen 

 Abstecken der Lagerachsen mit je einer Längs- und einer Querachse mit je 2 

Achsmarkierungen je Lager 

 Absteckung erfolgt außerhalb der Lagerbänke auf den Widerlagern und Pfeilern 

 Bestimmen je eines Höhenpunktes am Lager 

3.16 Kontrollmessung der eingebauten Lager  

 Aufmaß der eingebauten Lager nach Lage und Höhe sowie Nachweis in einem 

geeigneten Soll - Ist - Vergleich 

 Bei Notwendigkeit –  Bestimmung der 3D - Korrekturwerte der einzelnen Lager 

 Kontrollmessung der korrigierten Lager und Nachweis in einem geeigneten Soll 

– Ist - Vergleich 

3.17 Kontrollmessung der Rohbau-Isthöhen des Überbaus – Ermittlung der Höhenlage der 

Fahrbahntafel nach ZTV-ING Teil 1, Abschnitt 2, Pkt. 3(4) 

 Absteckung und Vermarkung (Farbmarke / Einkerbung) der Kontrollpunkte der 

Rohbau-Isthöhen des Überbaus 

 Kontrollmessung der Rohbau-Isthöhen des Überbaus im Abstand e= 2,50 m und 

5 Punkten im Querprofil (abhängig von der Brückenbreite) 

 Erstellen eines tabellarischen Soll - Ist - Vergleiches der Rohbau-Isthöhen 

 Erneute Kontrollmessung der Rohbau-Isthöhen des Überbaus nach eventuell 

erfolgtem Abfräsen entsprechender Abschnitte 

 Nachweis der Rohbau-Isthöhen (nach Abfräsen) in einem tabellarischen Soll - 

Ist – Vergleich 

3.18 Absteckung der Übergangskonstruktionen 

 Absteckung der Übergangskonstruktionen auf den Widerlagern / Überbau 

 Absteckung einer versetzten Längs- und Querachse je ÜKO in Absprache mit 

dem AG 

 Angabe eines Höhenpunktes je Widerlager zum höhenmäßigen Einrichten der 

ÜKO’s 

3.19 Aufmaß der eingebauten Übergangskonstruktionen 

 Aufmaß ausgewählter Punkte der eingebauten Übergangskonstruktionen nach 

Lage und Höhe 

 Nachweisführung (Riss) der Kontrollmessung der ÜKO’s 

3.20 Berechnung der Ausgleichsgradiente 

 Auf der Grundlage der aufgemessenen Rohbau-Isthöhen erfolgt die Berechnung 

der Ausgleichsgradiente (-n) auf dem Überbau 
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 Die Berechnung erfolgt tabellarisch ohne Erstellen eines 

Ausgleichsgradientenplanes. 

 Ableitung der Mehr- und Minderdeckungen und deren tabellarischer Nachweis  

 Tabellarischer Nachweis der Differenzen zwischen der geplanten und der neu 

berechneten Ausgleichsgradiente 

3.21 Absteckung der Kappen 

 Absteckung der Kappenpunkte im Abstand von e=2,50 m beidseitig des 

Überbaus 

 Vermarkung der Kappenpunkte mit Farbmarken / Einkerbung 

 Angabe der Höhendifferenz zur OK Bord 

3.22 Kontrollmessung der Deckenhöhen  

 Nach Fertigstellung der Fahrbahndecke (Asphalt) erfolgt die Kontrollmessung 

der Deckenhöhen 

 Die Aufnahme erfolgt in einem Abstand e=2,50m mit 3 Punkten im Querprofil 

der Straße bzw. je Richtungsfahrbahn 

 Auswertung als tabellarischer Soll - Ist - Vergleich 

3.23 Herstellen des Bestandsplanes des Bauwerkes  

 Digitales Bestandsaufmaß des neu erstellten Bauwerkes (Erfassung Ist-Zustand 

– keine Fortschreibung) 

 Aufmessung aller neu erstellten Anlagen, wie z.B. 

o Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Überbau mit Kappen, Borde 

o Brückenentwässerung (Straßeneinläufe, Schlitzentwässerungen, Muldensysteme, 

Kaskaden, Entwässerungsschächte mit Schachtkartei 

o Treppenaufgänge, Pflasterungen, Wildzäune, Geländer 

o Böschungen, Bermen, Geländeregulierungen mit ev. Bepflanzungen  

o Elt- / FM - Trassen und Kabelschächte und wenn im Leistungsumfang mit 

enthalten 

o Fahrbahnen, Fuß- und Radwege, Anrampungen, Einmündungen, Auffahrten, 

o Verkehrsteiler und -inseln 

o Leitplankensysteme, Lichtsignaleinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen 

o Hektometrierungstafeln 

o Regenrückhaltesysteme 

 Darstellung des Bauwerksbestandsplanes im Maßstab 1:100 / 1:250 je nach 

Spannweite 

4. Spezielle Leistungen  

4.1 Überprüfung der Lagefestpunkte  

 Nach extremen Witterungseinflüssen oder sonstigen Ereignissen, die eine 

Lageveränderung der Lagefestpunkte verursachen können aber mindestens 
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halbjährliche Lageüberprüfung der für das Baugeschehen noch relevanten 

Lagefestpunkte  

 Bei Notwendigkeit erneute Durchführung einer Lagenetzmessung mit 

entsprechender Ausgleichung für die Bereiche, in denen spannungsfreie 

Lagefestpunktnetze noch erforderlich sind 

 Dokumentation der Lagenetzausgleichung mit Nachweis der 

Standardabweichungen 

 Aktualisierung der Lagekoordinaten in den Koordinatenverzeichnissen / 

Festpunktbeschreibungen 

 Bei Notwendigkeit erneute Durchführung eines technischen Nivellements der 

Lagefestpunkte mit entsprechender Ausgleichung für die Bereiche, in denen 

spannungsfreie Höhen der Lagefestpunkte noch erforderlich sind 

 Aktualisierung der Höhen in den Koordinatenverzeichnissen / 

Festpunktbeschreibungen 

 Übergabe der Lagefestpunktdokumentation an die Bauüberwachung 

4.2 Überprüfung der Höhenfestpunkte 

 Nach extremen Witterungseinflüssen oder sonstigen Ereignissen, die eine 

Höhenveränderung der Lagefestpunkte verursachen können aber mindestens 

halbjährliche Höhenüberprüfung der für das Baugeschehen noch relevanten 

Lagefestpunkte  

 Bei Notwendigkeit erneute Durchführung eines Präzisionsnivellements mit 

entsprechender Ausgleichung für die Bereiche, in denen spannungsfreie 

Höhenfestpunktnetze noch erforderlich sind 

 Dokumentation der Höhennetzausgleichung mit Nachweis der 

Standardabweichungen 

 Aktualisierung der Höhen der Höhenfestpunkte in den 

Koordinatenverzeichnissen / Festpunktbeschreibungen 

 Übergabe der Höhenfestpunktdokumentation an die Bauüberwachung 

4.3 Umstellung HN auf DHHN 

 Umstellung des in den Entwürfen angegebenen Höhensystems HN (HS 150) auf 

DHHN (HS 160) in allen Bestandsunterlagen 

5. Anhang 

5.1 Verwendete Datenübergabeformate  

 OKSTRA Version 2.019 nach Einzelvereinbarung ab Version 2.016 mit der 

Fachbedeutungsliste Sachsen-Anhalt Version 3.0 in den Dateiformaten OKSTRA.XML.GZ 

 DXF – Version 2012 und höher  

 PDF  

 PDF/A 

 PDF/E 

 ASC II – formatiert 

 ASC II 1.3 CSV 
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 XLSX –  MS Excel - Version 2010 und höher 

 DOCX - MS Word – Version 2010 und höher 

 MDB - Datenbank - Access   –  Version 2003 

5.2 dem AG zu übergebende Unterlagen für Grundleistungen nach ZTV-Verm 

Übernehmen der Grundabsteckung 

 Prüfbericht als PDF/A-Datei 

Verdichten des Lage- und Höhenfestpunktfeldes 

 Messdaten im Format des Messgerätes – ASCII-Datei 

 Festpunktbeschreibungen der Festpunkte – PDF/A-Datei 

 Koordinaten- und Höhenverzeichnis der Festpunkte inkl. Anschlusspunkte– ASCII-Datei 

 Baulagenetzübersichtsplan – PDF/A-Datei 

 Dokumentation der Berechnungen (Netzausgleichung, Transformationsmodell, 

Nivellement etc.) – PDF/A-Datei  

 Genauigkeitsnachweise der Lage- und Höhenbestimmung (Standardabweichungen) – 

PDF/A-Datei 

 Festpunktdaten – als Datenbank über das vom AG bereitgestellte Erfassungstool 

 

Prüfen der Urgeländeaufnahme 

 DGM mit Bruchkanten und Vermaschung – OKSTRA-Datei 

Abstecken 

 Riß mit Soll-Ist-Vergleich – PDF- Datei 

 Ausgangsdaten der Absteckung mit Versionsangabe des verwendeten 

Ausführungsplans - ASCII-Datei 

 Messdaten der Kontrollmessung im Format des Messgerätes – ASCII-Datei 

 Informationen zur Maschinensteuerung – PDF-Datei 

Eigenüberwachungsvermessungen 

 der Messdaten der Kontrollmessung im Format des Messgerätes – ASCII-Datei 

 des Soll-Ist-Vergleichs – XLSX- und PDF-Datei 

Erfassung von Bewegungen und Deformationen 

 Messdaten der BDM im Format des Messgerätes – ASCII-Dateien 

 Setzungsmessungstabellen – XLSX- und PDF-Dateien 

 Setzung - Zeitdiagramme – XLSX- und PDF-Dateien 

 Deformationstabellen – XLSX- und PDF-Dateien 

 Deformation - Zeitdiagramme – XLSX- und PDF-Dateien 
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5.3 Anlagen 

5.7 Rammpfahlverzeichnis 

5.10.1 Setzungsnullmessung 

5.10.2 Setzungsmessung 1. Folge 

5.10.3 Setzungsmessung 2. Folge 

5.10.5  Setzungsdiagramm 

5.14 Überbauschalungskontrolle 

5.17 Auftrag / Abtrag 

5.20 Ausgleichsgradientenberechnung 

5.20 Ausgleichsgradientengraphik 

5.20 Querneigungsabweichungen 

5.20 Verbleibende Soll-Ist-Abweichungen nach Ausgleichung 


